

KOSZTORYS ŚLEPY 126-00-000

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Węgorzewo
Obiekt: Remont Świetlicy Wiejskiej
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Węgorzewo
Gm. Kiskowo Pow. Gniezno

Zamawiający: Gmina Kiskowo
Ul. Szkolna 2
62-280 Kiskowo

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 126-00-000

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Węgorzewo
 Obiekt: Remont Świątlicy Wiejskiej
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Węgorzewo
 Gm. Kiskowo Pow. Gniezno

Zamawiający: Gmina Kiskowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiskowo

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 126-00-000

Strona 1

DZIAŁ		SYKAL					OGÓŁEM
N A Z W A D Z I A Ł U		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K. OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty remontowe ceny robót						
2	Roboty malarskie						
3	Roboty posadzkarskie						
4	Roboty we wnęce wejściowej						
O G Ó Ł E M ceny robót							
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS ŚLEPY 126-00-000

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Węgorzewo
 Obiekt: Remont Świetlicy Wiejskiej
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Węgorzewo
 Gm. Kiskowo Pow. Gniezno

Zamawiający: Gmina Kiskowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiskowo

KOSZTORYS 126-00-000

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty remontowe				
1	10	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	62,350		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	20	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,31000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	KNR 401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,060		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	40	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne z pełne z obróbką osadzenia	m ²	1,400		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,77034		
					R	
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000		
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000		
		Pianka poliuretanowa p.poż. w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,42000		
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000		
		Drzwi pełne EI-30 do kotłowni konf 70x200	szt	0,71429		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	50	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne z pełne z obróbką osadzenia		m ²	3,000	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,77034		
						R
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000		
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000		
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,42000		
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000		
		Drzwi wejść pełne konf 70x200	szt	0,33333		
		Drzwi wejść pełne konf 80x200	szt	0,33333		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	60	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne pełne PCW z obróbką osadzenia		m ²	3,060	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,77034		
						R
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000		
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000		
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000		
		Drzwi wewn 2-skrzydłowe z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,42000		
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	70	CEN 000-00-00-01-00 Przeniesienie włącznika światła wraz z wykuciem bruzdy, osadzeniem puszek, przewodu montażem nowego włącznika i zatynkowaniem bruzdy /wycena własna/		kmpl	1,000	
1	80	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³	0,871	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000		
						R
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,72000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	90	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /krotność 33/ <i>Nazwa Środka</i> Samochód skrzyniowy do 5 Mg <i>Jm</i> m-godz <i>Ilość</i> 0,66000 <i>Cena</i> <i>Wartość</i> S Razem K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk % Razem Pozycja	m ³	0,872		
1	100	Zgodnie z ustawą Utylizacja - koszt składowania na wysypisku mat. z demontażu	Mg	0,522		
1	110	Zgodnie z ustawą Utylizacja - koszt składowania na wysypisku PCV	Mg	0,156		
2	Roboty malarskie					
2	120	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi <i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany <i>Jm</i> r-godz <i>Ilość</i> 0,09500 <i>Cena</i> <i>Wartość</i> R Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000 Materiały pomocnicze %M 2,000 M Razem K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk % Razem Pozycja	m ²	303,756		
2	130	KNR 202-08-29-03-60 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej bez przygotowania podłoża <i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany <i>Jm</i> r-godz <i>Ilość</i> 1,61650 <i>Cena</i> <i>Wartość</i> R Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,68000 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m ² 1,02000 Materiały pomocnicze %M 1,500 M Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03700 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02400 S Razem K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk % Razem Pozycja	m ²	13,920		
2	140	KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na ścianach i sufitach <i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany <i>Jm</i> r-godz <i>Ilość</i> 0,61120 <i>Cena</i> <i>Wartość</i> R Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20 kg 4,00000 Siatki z włókna szklanego m ² 1,13500 Materiały pomocnicze %M 1,500 M Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00520 S	m ²	186,066		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	150	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	198,688		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930		
					R	
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150		
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	160	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	91,148		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54168		
					R	
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150		
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00390		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	170	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	289,837		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562		
					R	
		Farby emulsyjne zmywalne/lateksowe	dm ³	0,27600		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3		Roboty posadzkarskie				
3	180	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	86,052		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06016		
					R	
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,21000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	190	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	28,021		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50997		
					R	
		Masa samopoziomująca Atlas Sam 200	kg	90,12000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,08000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,09000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	200	KNR 202-11-32-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy ATLAS SAM 200 - bonifikata za 1 cm różnicy /krotność 2/	m ²	-28,021		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20055		
					R	
		Masa samopoziomująca Atlas Sam 200	kg	36,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	210	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	58,031		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14038		
					R	
		Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72"	kg	8,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	220	KNR 202-11-30-03-01 Warstwa wyrównująca z zaprawy CERRESIT CN 72 - bonifikata za 1 mm różnicy /krotność 2/	m ²	-58,031		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022		
						R
		Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72"	kg	3,26000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00400		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	230	KNR 202-11-18-03-50 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m²	6,794		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,47920		
						R
		Masa klejowa do płytek terakotowych	kg	4,75000		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,55000		
		Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m²	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,05800		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03910		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	240	KNR 202-11-19-02-50 Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	8,940		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54110		
						R
		Masa klejowa do płytek terakotowych	kg	0,78000		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,08250		
		Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m²	0,15500		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,00580		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00380		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	250	PKZ 1903-05-01-11-00 Szlifowanie w.wyrównawczych pod posadzkę PCV	m²	79,258		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,34800		
						R
		Szlifierka do lastryko 5-18 m²/godz	m-godz	0,23200		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	260	KNR 202-11-12-01-01 Posadzka rulonowa TARKET z 10cm wywiniciem na ścianę	m²	84,778		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42870		
						R
		Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin	kg	0,80000		
		Wykładzina podł Tarket "Granit" grub 2,0	m²	1,09000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,00580		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00630		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	270	KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m²	84,778	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12606		
						R
		Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	280	KNR 202-11-13-06-00 Listwy wyobleniowe pod wywinicie		metr	55,200	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16407		
						R
		Klej kauczukowy - Butapren B	kg	0,04000		
		Listwy wyobleniowe	metr	1,07000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,00020		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4		Roboty we wnęce wejściowej				
4	290	KNR 202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża		m²	30,509	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27200		
						R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	300	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		m²	24,849	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06620		
						R
		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0,20000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00010		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	310	KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na ścianach i suficie	m²	24,849		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120		
					R	
		Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	4,00000		
		Siatki z włókna szklanego	m²	1,13500		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00700		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00520		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	320	KNR 202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m²	24,849		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10500		
					R	
		Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST	kg	0,30000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00040		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	330	KNR 202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS Dekoracyjny (mozaikowy) na ścianach	m²	12,291		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,49860		
					R	
		Masa tynkarska ATLAS Dekoracyjny - mozaika	kg	3,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00640		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00900		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	340	KNR 202-09-31-02-51 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 na ścianach	m²	12,558		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,49130		
					R	
		Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	3,00000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00640		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00900		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	350	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	5,660		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06016		
					R	
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,21000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	360	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z zaprawy CERESIT CN 72	m²	5,660		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14038		
					R	
		Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72"	kg	8,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	370	KNR 202-11-18-03-60 Posadzki z płytek Gres 30x30 cm mrozooodporne i antypolizgowe na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą	m²	5,660		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,15690		
					R	
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas Plus	kg	4,27500		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,55000		
		Płytki z granitogresu GRES 30x30 mrozooodporne i antypoślizgowe	m²	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05800		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03910		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

PRZEDMIAR ŚLEPY 126-00-000

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Węgorzewo
 Obiekt: Remont Świetlicy Wiejskiej
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Węgorzewo
 Gm. Kiskowo Pow. Gniezno

Zamawiający: Gmina Kiskowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiskowo

PRZEDMIAR 126-00-000

Strona 1

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1					Roboty remontowe		
1	10	KNR	401-08-18-05-00		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	62,350
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Przedśionek		2,45*2,83		6,934
		2	W.c.		1,54*1,43		2,202
		3	Wejście do kuchni		1,46*1,18		1,723
		4	Kuchnia		4,38*2,87		12,571
		5	Sala		6,37*6,11		38,921
1	20	KNR	401-03-54-09-00		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
1	30	KNR	401-03-54-10-00		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Z przedsionka do sali		1,53*2,0		3,060
1	40	KNR	202-10-23-12-50		Drzwi wewnętrzne z pełne z obróbką obsadzenia	m ²	1,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wejście do kotłowni		0,70*2,0		1,400
1	50	KNR	202-10-23-12-50		Drzwi wewnętrzne z pełne z obróbką obsadzenia	m ²	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wejście do kuchni		0,80*2,0		1,600
		2	Wejście do w.c.		0,70*2,0		1,400
1	60	KNR	202-10-23-12-50		Drzwi wewnętrzne pełne PCW z obróbką obsadzenia	m ²	3,060
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Z przedsionka do sali		1,53*2,0		3,060
1	70	CEN	000-00-00-01-00		Przeniesienie włącznika światła wraz z wykuciem bruzdy, osadzeniem puszk, przewodu montażem nowego włącznika i zatynkowaniem bruzdy /wycena własna/	kmpl	1,000
1	80	KNR	401-01-08-09-00		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drzwi z futrynami		(3,06+1,6+1,40*2)*0,10		0,746
		2	Wykładzina PCV		62,35*0,002		0,125
1	90	KNR	401-01-08-10-00		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /krotność 33/	m ³	0,872
1	100	Zgodnie z ustawą			Utylizacja - koszt składowania na wysypisku mat. z demontażu	Mg	0,522
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drzwi		0,746*0,70		0,522
1	110	Zgodnie z ustawą			Utylizacja - koszt składowania na wysypisku PCV	Mg	0,156
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wykładzina PCV		62,35*2,5*0,001		0,156
2					Roboty malarskie		
2	120	KNR	401-12-04-08-00		Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	303,756
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sala sufit		6,37*9,11+(6,37*0,20*2)*2		63,127
		2	Przedśionek sufit		2,45*2,83		6,934

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	3	W.c. sufit	1,54*1,43		2,202
	4	Wejście do kuchni sufit	1,46*1,18		1,723
	5	Kuchnia sufit	4,38*2,87		12,571
	6	Kotłownia sufit	2,87*1,60		4,592
	7	Sala ściany	$(6,37+9,11)*2*3,20+0,43*4*3,20 - ((2,27*1,38)*3+1,53*2,0)$		92,118
	8	Przedśionek ściany	$(2,45+2,83)*2*3,10 - (1,60*2,35+1,53*2,00+0,70*2,0+0,80*2,0)$		22,916
	9	W.c. ściany	$(1,54+1,43)*2*3,05 - 0,70*2,0$		16,717
	10	Wejście do kuchni ściany	$(1,46+1,18)*2*3,10 - 0,80*2,0$		14,768
	11	Kuchnia ściany	$(4,38+2,87)*2*2,95 - (0,70*2,0+0,80*2,0)$		39,775
	12	Kotłownia ściany	$(2,87+1,60)*2*3,10 - 0,70*2,0$		26,314
2	130	KNR 202-08-29-03-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej bez przygotowania podłoża	m ²	13,920
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	W.c. ściany	$(1,54+1,43)*2*2,0 - 0,70*2,0$		10,480
	2	Kuchnia fartuch	$1,68*0,60+1,60*1,52$		3,440
2	140	KNR 202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach i sufitach	m ²	186,066
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sala sufit	$6,37*9,11+(6,37*0,20*2)*2$		63,127
	2	Kuchnia sufit	4,38*2,87		12,571
	3	Sala ściany	$(6,37+9,11)*2*3,20+0,43*4*3,20 - ((2,27*1,38)*3+1,53*2,0)$		92,118
	4	Kuchnia ściana	$0,70*2,0*2$		2,800
	5	Przedśionek sufit	2,45*2,83		6,934
	6	W.c. sufit	1,54*1,43		2,202
	7	Wejście do kuchni sufit	1,46*1,18		1,723
	8	Kotłownia sufit	2,87*1,60		4,592
2	150	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	198,688
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sala ściany	$(6,37+9,11)*2*3,20+0,43*4*3,20 - ((2,27*1,38)*3+1,53*2,0)$		92,118
	2	Przedśionek ściany	$(2,45+2,83)*2*3,10 - (1,60*2,35+1,53*2,00+0,70*2,0+0,80*2,0)$		22,916
	3	W.c. ściany	$(1,54+1,43)*2*3,05 - 0,70*2,0$		16,717
	4	Wejście do kuchni ściany	$(1,46+1,18)*2*3,10 - 0,80*2,0$		14,768
	5	Kuchnia ściany	$(4,38+2,87)*2*2,95 - (0,70*2,0+0,80*2,0)$		39,775
	6	Kotłownia ściany	$(2,87+1,60)*2*3,10 - 0,70*2,0$		26,314
	7	Minus licowanie	-13,92		-13,920
2	160	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	91,148
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sala sufit	$6,37*9,11+(6,37*0,20*2)*2$		63,127
	2	Przedśionek sufit	2,45*2,83		6,934
	3	W.c. sufit	1,54*1,43		2,202
	4	Wejście do kuchni sufit	1,46*1,18		1,723
	5	Kuchnia sufit	4,38*2,87		12,571
	6	Kotłownia sufit	2,87*1,60		4,592
2	170	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	289,837
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sufity	$63,127+6,934+2,202+1,723+12,571+4,592$		91,149
	2	Ściany	$92,118+22,916+16,717+14,768+39,775+26,314$		212,608
	3	Minus licowanie	-13,92		-13,920
3	Roboty posadzkarskie				
3	180	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	86,052
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sala	6,37*9,11		58,031
	2	Przedśionek	2,45*2,83		6,934
	3	W.c.	1,54*1,43		2,202
	4	Wejście do kuchni	1,46*1,18		1,723
	5	Kuchnia	4,38*2,87		12,571
	6	Kotłownia	2,87*1,60		4,592
3	190	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	28,021
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przedśionek	2,45*2,83		6,934
	2	W.c.	1,54*1,43		2,202
	3	Wejście do kuchni	1,46*1,18		1,723
	4	Kuchnia	4,38*2,87		12,571
	5	Kotłownia	2,87*1,60		4,592

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	200	KNR	202-11-32-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy ATLAS SAM 200 - bonifikata za 1 cm różnicy /krotność 2/		m ²	-28,021
3	210	KNR	202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72		m ²	58,031
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Sala	6,37*9,11			58,031
3	220	KNR	202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - bonifikata za 1 mm różnicy /krotność 2/		m ²	-58,031
3	230	KNR	202-11-18-03-50	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą		m ²	6,794
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	W.c.	1,54*1,43			2,202
		2	Kotłownia	2,87*1,60			4,592
3	240	KNR	202-11-19-02-50	Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża		metr	8,940
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Kotłownia	(2,87+1,60)*2			8,940
3	250	PKZ	1903-05-01-11-00	Szlifowanie w.wyrównawczych pod posadzkę PCV		m ²	79,258
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		86,052-6,794			79,258
3	260	KNR	202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET z 10cm wywinieciem na ścianę		m ²	84,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Sala	6,37*9,11 + ((6,37+9,11)*2-1,50)*0,10			60,977
		2	Przedśionek	2,45*2,83 + ((2,45+2,83)*2-(1,50+1,60))*0,10			7,680
		3	Wejście do kuchni	1,46*1,18 + ((1,46+1,18)*2-0,80)*0,1			2,171
		4	Kuchnia	4,38*2,87 + ((4,38+2,87)*2-0,70)*0,10			13,951
3	270	KNR	202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	84,778
3	280	KNR	202-11-13-06-00	Listwy wyobleniowe pod wywiniecie		metr	55,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Sala	(6,37+9,11)*2-1,50			29,460
		2	Przedśionek	(2,45+2,83)*2-(1,50+1,60)			7,460
		3	Wejście do kuchni	(1,46+1,18)*2-0,80			4,480
		4	Kuchnia	(4,38+2,87)*2-0,70			13,800
4	Roboty we wnęce wejściowej						
4	290	KNR	202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża		m ²	30,509
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Ściany+strop	2,0*2,83+(2,83+2,0*2)*3,36 - (1,60*2,35)			24,849
		2	Posadzka	2,0*2,83			5,660
4	300	KNR	202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		m ²	24,849
4	310	KNR	202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach i suficie		m ²	24,849
4	320	KNR	202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST		m ²	24,849
4	330	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS Dekoracyjny (mozaikowy) na ścianach		m ²	12,291
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		(2,83+2,0*2)*2,35 - (1,60*2,35)			12,291
4	340	KNR	202-09-31-02-51	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 na ścianach		m ²	12,558
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		2,0*2,83+(2,83+2,0*2)*1,01			12,558
4	350	KNR	202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	5,660
4	360	KNR	202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72		m ²	5,660
4	370	KNR	202-11-18-03-60	Posadzki z płytek Gres 30x30 cm mrozooodporne i antypolizgowe na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą		m ²	5,660

						SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
S P R Z Ę T						
1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,37		
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	4,34		
3	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	1,64		
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	6,56		
5	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	1,20		
6	75131	Szlifierka do lastryko 5-18 m²/godz	m-godz	18,39		
R A Z E M :						