
zmiana kąta zwrotu trasy +0,283 deg
km 0+538,00

istn. przewody. sieci teletechn. zabezp. rurami A110PS,
km 0+752,00, L= 15,0m

rozbiórka istn. i wykonanie nowego przepustu  60 dł.7,0m+
ścianki czołowe, km 0+752,00
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